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№ _287/05_ от  «31» мая 2017 г. 

        Настоящим представляем Вам перечень наших заказчиков и выполненных нами работ. Наше предприятие производит капитальный ремонт и модернизацию токарной группы станков по технологии изготовления нового станка. 
Референс-лист 

Перечень и объемы выполнения договоров по капитальному ремонту и модернизации токарных станков  с ЧПУ в 2009-2017 гг.
	№

п/п
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем оказанных услуг)
	Сроки выполнения и 

дата отгрузки

	1
	ОАО «ЦБК» г. Архангельск,

Корельская Наталья Юрьевна

(81852) 6-34-71
	Дог. № 80/12 от 20.12.10

Капитальный ремонт токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 60 раб. дней

Отгружен 21.04.11

	2
	ОАО «Челябинский электромеханический завод»,

Г. Челябинск
	Дог. № УК-3К-10-90/ЭАЗ от 07.12.10

Капитальный ремонт токарного станка с ЧПУ мод. 16К20Т1
	Срок 60 раб. дней

Отгружен 31.03.11

	3
	ООО «Сибирская Машиностроитель-ная Компания», г. Томск
Гл. инженер Карасев Роман Николаевич

(38822) 63-38-19
	Дог. № 005/01 от 10.02.11

Капитальный ремонт токарного станка с ЧПУ мод. 16К20Т1
	Срок 60 раб.дней

Отгружен 29.06.11

	4
	ОАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург,
Нач. управления по ремонтам оборуд.

Янковой Валерий Владимирович

(343) 336-69-88, 8-912-28-31-900
	Дог. № 168-011-0053 от 23.06.11

Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16М30Ф3
	Срок 90 дней

Отгружен 25.10.11

	5
	ОАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург,
Нач. управления по ремонтам оборуд.

Янковой Валерий Владимирович

(343) 336-69-88, 8-912-28-31-900
	Дог. № 168-011-0054 от 23.06.11
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16М30Ф3
	Срок 90 дней

Отгружен 25.10.11

	6
	ООО «НПП Энергия»,  г. Оренбург,
Воробьев Б.П. (3532) 38-15-77
	Дог. № 062/05 от 18.05.11

Капитальный ремонт 3 шт.
токарных станков с ЧПУ мод. 16К20Т1

	Срок 60 раб.дней

Отгружены 10.11.11

	7
	ОАО «АК ОЗНА»,

г. Октябрьский, Башкирия
гл. механик Савичев Александр Иванович (34767) 95-069
	Дог. № 060/02 от 22.02.11

Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 60 раб.дней

Отгружен 27.10.11

	8
	ОАО «Станкостроитель», г. Саранск

Гл. механик Шипицин Валерий Алекс-ч

(8342) 27-02-30, 8-927-188-73-05
	Дог. № 016/07 от 12.07.11

Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16М30Ф3
	Срок 60 раб. дней

Отгружен 16.04.12

	9
	ООО «Сибирская Машиностроитель-ная Компания», г. Томск
Гл. инженер Карасев Роман Николаевич

(38822) 63-38-19
	Дог. № 067/10 от 22.10.11
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16М30Ф3
	Срок 90 дней

Отгружен 16.05.12

	10
	ООО «Вира+» г. Самара

Директор Феофанов Олег Викторович

8-927-714-71-11
	Дог. № 070/11 от 06.12 12 г.

Капитальный ремонт 2 шт.
токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3,
	Срок 60 раб. дней.

Отгружен 16.05.12


	11
	ОАО «Авиакор», г.  Самара,

Гл. механик Павлухин В.В.,

8-927-260-64-80
	Дог. № 0275 от 16.03.2012 г.

Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод.16Б16Т1
	Срок 60 раб.дней. Отгружен 07.07.12

	12
	ОАО «Волжский дизель», г. Балаково,

Гл. механик Воронов М.М.,

8-905-387-09-54
	Дог. 001/02 от 03 02.2012 г.

Капитальный ремонт, 2 шт
токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 60 раб. дней.

 Отгружены  06.09.12

	13
	ИП Р.С.Ганиева, г. Альметьевск

Мусеев Р.Н., 8-917-266-57-91
	Дог. № 016/05 от 29.05.2012 г.
Поставка токарного с ЧПУ станка после капитального ремонта мод. 16А20Ф3
	Срок 60 раб.дней.

 Отгружен 06.08.12

	14
	ООО «Вал-рейсинг 63», г. Тольятти,

Дир. Щепочкин В.Н., 8-903-332-26-05
	Дог.№ 017/06 от 15.06.2012 г.
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 60 раб. дней, отгружены 23.10.12, 26.12.12

	15
	«РусТрейнИнжиниринг»,

ОАО «Коломенский завод»,

Блинов Ю.Д. (496) 613-83-40
	Дог.№ 32-12М-16К20Ф3С32-КЗ-РТИ-СГМ

Капитальный ремонт и модернизация
ток. станка с ЧПУ мод. 16К20Ф3С32
	Срок 60 раб.дней.

Отгружен 06.12.12

	16
	ОАО «Трансмаш», г.  Энгельс,

Гл. механик Гутник А.В. 8-906-307-81-43
	Дог. № 35-12М-16А20Ф3-ТМ-РТИ-СГМ

Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 60 раб. дней

Отгружен 10.12.12

	17
	ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров,

Гл. механик Бадя И.А. (83130) 2-49-02
	Дог. № 020/08 от 31.07.2012 г.

Капитальный ремонт 2 шт.
токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 60 раб. дней, Отгружены 10.12.12

	18
	ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», г.Арзамас
Нач. ОПЭ Зайцев В.Ф. (83147) 79-761
	Дог. № 920-00/885 от 29.08.2012 г.
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 60 раб. дней. Отгружен 18.01.13

	19
	ОАО «Завод Элекон», г. Казань,

Гилязиев Р.Х. (843) 519-58-96
	Дог. № 024/08 от 14.08.2012 г.
Капитальный ремонт токарного станка с ЧПУ мод. 16К20Т1
	Срок 60 раб. дней.

Отгружен 28.02.13

	20
	ОАО ПО «Баррикады», г.Волгоград, зам.гл.механика Емельяненко А.Л. (8442)74-98-21
	Дог.№ 021/08 от 14.08.12г.

Капитальный ремонт токарного станка с ЧПУ мод.РТ717Ф3
	Срок 90 раб.дней Отгружен 07.03.13

	21
	ООО НПП «Энергия» г. Оренбург,

Дир. Костерин А.В.
	   Дог.№ 0812-Т-11 от 31.08. 2012 г.

Капитальный ремонт 3 шт.
токарного станка с ЧПУ мод. 16К20Ф3
	Срок 60 раб. дней.

Отгружены 02.04.13- 2шт., 09.04.13 -1 шт.

	22
	ОАО «Трансмаш», г.  Энгельс,

Гл. механик Гутник А.В. 8-906-307-81-43
	Дог.№ 5/13-1В340Ф30-СГМ-ТМ
Капитальный ремонт станка токарно-    револьверного (ЧПУ) мод. 1В340Ф30
	Срок 90 раб.дней

Отгружен 19.12.13

	23
	ООО «Промышленная компания Восток»

Директор Утенков О.О., 8-902-379-23-40
	Дог.№01/001 от 24.01.13г.

Поставка модернизированного токарного станка с ЧПУ мод.16Б20ТМ.
	Срок 70 рабочих дней

Отгружен 22.04.13

	24
	ОАО «Металлист-Самара», г. Самара
Зам. Гл. мех. Немов Н.Н.

8-927-602-89-14
	Дог. 02/02/78а от 07.02.2013г
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. ТПК-125В
	Срок 90 рабочих дней

Отгружен 04.09.13

	25
	ООО «Промгидравлика», г. Альметьевск

Мусеев Р.Н., 8-917-266-57-91
	Дог.№ 006/05 от 20.05.13
Поставка восстановленного токарного станка с ЧПУ мод.16А20Ф3,
	Срок 90 рабочих дней

Отгружен 28.08.13

	26
	«РН-Комсомольский НПЗ»

(4217) 52-55-65 Шелудько Н.В.
	Дог.№16Б16КП от 20.05.13
Капитальный ремонт токарно-винторезного станка мод.16Б16КП
	Срок 90 дней

Отгружен 03.10.13

	27
	ОАО «Завод «Элекон», г. Казань
Гилязиев Р.Х. (843) 519-58-96
	Дог. № 024/08 от 14.08.2012 г Поставка восстановленного токарного станка с ЧПУ мод.16К20Т1
	Срок 120 рабочих дней

Отгружен 23.10.13

	28
	ОАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург

Нач. управления по ремонтам оборуд.

Янковой Валерий Владимирович

(343) 336-69-88, 8-912-28-31-900
	Дог. №168-013-0011 от 15.07.13
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 120 рабочих дней

Отгружен 05.11.13

	29
	ОАО ПО «Стрела»,г.Оренбург,  главный механик Иванов А.Я., (3532) 75-71-09
	Дог.№010/09 от 16.09.13
Капитальный ремонт и модернизация токарных станков мод.16К20Т1 – 2 шт.
	Срок 75 календарных дней, отгружены 30.12.13

	30
	ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», г.Арзамас
Нач. ОПЭ Зайцев В.Ф. (83147) 79-761
	Дог. № 005/04/920-00/708 от 09.04.13
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3
	Срок 60 рабочих дней. 

Отгружен 09.09.13

	31
	ООО «Росстанкоимпорт» (ОАО Строммашина-Щит», г.Самара)

Технический директор

Чайников Андрей Дмитриевич,

+7 987 923 5437
	Дог.№ 011/12 от 03.12.13

Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16А20Ф3 – 2 шт.
	Срок 15.12.13 – 31.03.14 
Отгружены 28.03.14

	32
	ЗАО «НТС-Лидер», г.Пыть-Ях, Главный инженер Золотников Василий Владимрович,

+7 (495) 787-98-20  (доб.258)
	Дог.№ 006/06 от 14.10.13

Капитальный ремонт токарного станка с ЧПУ мод. РТ772Ф328
	Срок 90 раб. дней

Отгружен 24.06.14

	33
	ОАО «Завод «Элекон», г. Казань
Гилязиев Р.Х. (843) 519-58-96
	Дог.№002/02 от 21.02.14
Капитальный ремонт и модернизация токарного станка мод.16К20Т1 
	Срок 90 раб. дней

Отгружен 22.10.14

	34
	ОАО «Завод «Элекон», г. Казань
Гилязиев Р.Х. (843) 519-58-96
	Дог.№002/02 от 21.02.14
Капитальный ремонт и модернизация токарного станка мод.16Б16Т1 
	Срок 90 раб. дней

Отгружен 30.09.14

	35
	ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», г.Арзамас
Нач. ОПЭ Зайцев В.Ф. (83147) 79-761
	Дог.№004/03 от 04.03.14
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16К20Т1 – 2 шт.
	Срок 90 рабочих дней. 

Отгружены 01.08.14, 19.12.14

	36
	ООО «Росстанкоимпорт» (ОАО Строммашина-Щит», г.Самара)

Технический директор

Чайников Андрей Дмитриевич,

+7 987 923 5437
	Дог.№01/08/14 от 01.08.14
Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16К30Ф3
	Срок 100 раб.дней

Отгружен 28.11.14

	37
	ОАО «Завод «Элекон», г. Казань
Гилязиев Р.Х. (843) 519-58-96
	Дог.№016/09 от 16.09.14
Капитальный ремонт и модернизация токарного станка с ЧПУ мод.16К20Т1
	Срок 90 раб.дней

Отгружен 16.03.15

	38
	ООО «Промгидравлика», г. Альметьевск

Мусеев Р.Н., 8-917-266-57-91
	Дог.№ 001/01 от 22.01.15

Поставка восстановленного токарного станка с ЧПУ мод.16А20Ф3,
	Срок 90 рабочих дней

Отгружен 14.04.15

	39
	ОАО «Металлист-Самара», г. Самара
Зам. Гл. мех. Немов Н.Н.

8-927-602-89-14
	Дог.№028/12 от 15.12.14 
Капитальный ремонт и модернизация токарного станка с ЧПУ мод.16К20Т1
	Срок 120 рабочих дней
Отгружен 21.05.15

	40
	ОАО «Металлист-Самара», г. Самара
Зам. Гл. мех. Немов Н.Н.

8-927-602-89-14
	Дог.№027/12 от 15.12.14 

Капитальный ремонт и модернизация токарного станка с ЧПУ мод.ТПК-125В
	Срок 120 рабочих дней

Отгружен 20.06.15

	41
	ОАО Тяжмаш, г.Сызрань

Руководитель проектов Митукевич И.В. +7-937-666-56-34
	Дог.№023/11 от 13.01.15

Капитальный ремонт токарных станков с ЧПУ  мод. 16К20Т1 в кол-ве 5 шт.
	Спец.2 – 27.04.15, 20.05.15, 28.07.15, 05.10.15,03.11.15

	42
	АО «Энергия», г.Елец

Главный инженер Иванов В.М. +7 (47467) 74-0-01
	Дог.№002/03 от 13.03.15
 Капитальный ремонт и модернизация токарного станка мод.16Б16Т1
	Срок 90 рабочих дней. Отгружен 03.09.15

	43
	ОАО «Завод бурового оборудования», г.Оренбург, Главный механик Николаев В.А., 8-919-85-77-369
	Дог.№397 от 20.10.15 

Капитальный ремонт и модернизация токарного станка с ЧПУ мод.16К20Т1
	Срок 90 рабочих дней. Отгружен 17.12.15

	44
	ОАО «Завод бурового оборудования», г.Оренбург, Главный механик Николаев В.А., 8-919-85-77-369
	Дог.№480 от 16.12.15 

Капитальный ремонт и модернизация токарного станка с ЧПУ мод.16А20Ф3
	Срок 90 рабочих дней. Отгружен 16.02.16

	45
	ОАО Тяжмаш, г.Сызрань

Руководитель проектов Эбель Н.С.

+7- 937-217-05-06
	Дог.№711 от 17.08.15

Капитальный ремонт токарных станков с ЧПУ  мод. 16К20Т1

 в кол-ве 10 шт.
	Срок 90 рабочих дней

Отгружены 23.12.15, 22.03.16, 25.04.16, 29.12.16 – 2 шт., 24.03.17 – 1 шт., 06.04.17 – 1 шт., 18.04.17 – 1 шт.

	46
	ЗАО «Технобурсервис»
Филиал г.Самара
Главный инженер Карпов М.М.
(846)932-02-13
	Дог.№006/10 от 22.10.15
Капитальный ремонт и модернизация токарного станка мод.16Б16Т1
	Срок 90 рабочих дней

Отгружен 21.03.16

	47
	ОАО «Завод бурового оборудования», г.Оренбург, Главный механик Николаев В.А., 8-919-85-77-369
	Дог.№54 от 10.02.16 

Капитальный ремонт и модернизация токарного станка с ЧПУ мод.16А20Ф3
	Срок 90 рабочих дней. Отгружен 29.04.16

	48
	АО «Ливнынасос», г.Ливны, Инженер-механик Фатьянов И.В., 8(48677)7-76-19
	Дог.№ № 007/12/07 от 03.12.15г. Капитальный ремонт и модернизация токарного станка с ЧПУ 

мод. МК 6744
	Срок 90 рабочих дней. Отгружен 09.06.16

	49
	ООО «СРС» (АО Строммашина-Щит», г.Самара)

Технический директор

Чайников А. Д., 

+7 987 923 5437
	Дог.№ 40-014/16-СРС 16/06-У14 от 21.06.16 

Капитальный ремонт

токарного станка с ЧПУ мод. 16М30Ф3
	Срок  90 раб.дней

Отгружен 24.10.16

	50
	ООО «УАЗ», г.Ульяновск, мастер ТОиР Кузьмин  А.Б. +7-905-183-85-02
	Дог. №017/08/ДУ76730-2016 от 14.10.16г.
 Капитальный ремонт и модернизация токарного станка с ЧПУ мод.16А20Ф3 – 2 шт.
	Срок 90 рабочих дней. Отгружены  27.12.16, 22.03.17


Директор        _____________________________        Макеев Ю.В.
     Общество с ограниченной ответственностью


«СТАНГИДРОМАШ»
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 Юридический адрес: 443101, г. Самара, ул. Утевская, 30а.


  Тел/факс (846) 223-54-54, 223-53-00, 223-28-03.          
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